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NOM DEL PROJECTE : Els platans d’en Soler
MUNICIPI : Sant Pere de Riudebitlles

DADES TECNIQUES

DESCRIPCIO DEL PROJECTE ( memoria)

ESTAT INICIAL

L'objectiu d’aquest projecte és la recuperacio de I'entorn fluvial del riu
Mediona-Bitlles tant a nivell de preservacio de I'espai natural com de
recuperacio de I'is social, historic i recreatiu del riu sempre de manera
sostenible.

El riu Mediona-Bitlles travessa els termes municipals de Mediona, Sant Pere
de Riudebitlles, Torrelavit fins desembocar al riu Anoia.

Pel que fa a I'entorn de I'actuacio a Sant Pere de Riudebitlles, Els platans d’
en Soler, aquest espai es situa a prop d'una EDAR en desus que donava
servei a una antiga fabrica del poble, situada just a I'entrada del poble
(seguint el riu des de Sant Quinti), al costat del Poligon Industrial Plana
d’en Solé, en procés de consolidacio. L’entorn té el seu encant per la
frondosa vegetacié que s’hi troba i una plantacié de platans com a comunitat
a destacar.

Segquint el curs del riu, entre Sant Quinti de Mediona [ Torrelavit,
trobem el municipi de Sant Pere de Riudebitlles. El riu Mediona-Bitlles
I els seus nombrosos afluents tenen un gran valor patrimonial per a la
gent del poble de Sant Pere de Riudebitlles, degut al valor de
l'aigua  per al'agriculturaia la inddstria paperera (que utilitzava diferents
sistemes de recs per obtenir aigua del riu i fer funcionar els molins
paperers). Dins el municipi trobem diferents espais relacionats amb el riu,
com ara la Font dels Quadres, zona al costat del riu amb una font i un espai
de picnic, on antigament la gent s’Tanava a banyar al riu i a passar el dia.

Pel que fa al QBR, I'index calculat per aquesta zona és el més elevat de tots
els estudiats en aquest projecte, fet que ens indica I'existencia d’un bosc de
ribera amb més qualitat. Aquesta puntuacio, d’'un 50% es degudaa  que: hi
ha molta cobertura vegetal de la ribera (>80%) on les plantes anuals no es
comptabilitzen, aquesta cobertura és basicament d’arbres (>75%), els arbres
tenen un sotabosc arbustiu, pel tipus geomorfologic de la zona riparia hi ha
dues especies diferents d’arbres autoctons, no existeixen modificacions de
le terrasses adjacents a la llera del riu amb reduccié del canal.




Pero per contra, també es resten  punts del total degut a la presencia de
deixalles abocades (runa i restes de residus), a que existeixen especies
al-loctones formant comunitats, que la connectivitat entre el bosc de ribera
i 'ecosistema forestal adjacent és inferior al 25%, i per dltim, que existeix
una distribucio regular en els peus dels arbres i el sotabosc és > 50%.

En aquesta zona, hi ha un excessiu sotabosc, sobretot  d’esbarzers,
cosa que suposa un dificil accés ala llera del riu. En aquest tram, les
aigues que hi circulen i 'aparenca d’aquestes, son netes i clares.

En aquest indret amb tanta cobertura riparia hi trobem: molts platans
(Platanus x hispanica), moltissim esbarzer (Rubus acutifolius), pollancres
(Populus nigra), canya (Arundo donax), freixes de fulla gran (Fraxinus
excelsior) i freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia).
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DESCRIPCIO DE L'OBRA

* Neteja i esbrossada: Igual que en totes les altres zones d’actuacio caldra dur a
terme una neteja acurada de la zona, per tal de retirar les deixalles i els altres
residus que s’hi han anat abocant. En aguest cas, la quantitat de
brossa acumulada és for¢a important.

» Condicionament de la zona: Es proposa el moviment de les terres
amuntegadesi col-locades al costat de larasa per tal de procedir al seu
cobriment.

» Condicionament d'accessos: En aquest sentit cal destacar que les escales
gue condueixen a la zona fluvial estan molt deteriorades, caldria netejar-les,
consolidar-les i reconstruir-les, i col-locar-hi una barana de fusta, jaque el

desnivell és important. EI marge en el qual es localitzen aguestes
escales (sobretot en el tram final) és bastant inestable, i per tant caldra
consolidar-lo. Pel que fa al cami d’accés es preveu basicament cap a les

escales des del carrer principal.

« Condicionament de I'entorn:  Per tal que sigui una zona visitada es proposa
crear una zona d’esbarjo, amb taules de picnic i una font de pedra artificial. Per a
fer aixo caldria portar aigua fins a aquest punt.

* Retolacio6 i identificacio: També es preveu la col-locaci6  de papereres i un
retol informatiu (amb les mateixes caracteristiques que els que es col-loquin a la
resta de llocs).

Per tal d’indicar la presencia d’aquesta zona, i donat que queda una mica
amagada, es col-locaran rétols direccionadors que indiquin com es pot accedir
fins a aquest indret.

 Plantacio: El primer que cal fer és una esbrossada, basicament per retirar els
esbarzers, que sé6n molt abundants a la zona. A nivell de plantacié d’espéecies es
proposa:

- Per ajudar a la consolidacié del marge/talis es preveu la plantaci6  d’heures i
altres plantes enfiladisses de creixement rapid en aquest espai.

- Donat que és molt dificil evitar una crescuda en una plana d’'inundacié, no
s’aconsella fer cap escullera. Per tant, al marge de la llera la vegetacié haura de
ser molt densa.

- En aquest sentit es proposa fer un petit talls de terra, on a la part més propera
de l'aigua s’hi planti canyis (Phragmites australis), i a la part més propera als
platans s’hi plantin salzes en estrat arbustiu (Salix Alba), avellaners (Corylus
Avellana), ar¢ blanc (Crataegus Monogina) i sanguinyol (Cornus Sanguinea).

A més, caldra realitzar una bona sembra d’herbacies  per garantitzar-ne
I'estabilitat abans que els arbustos estenguin les arrels.




ENUMERACIO DE LES PARTIDES A EXECUTADES

1- ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES

TOPOGRAF

ESBROSSADA AMB DESBROSSADORA

ESBORSSADA MANUAL

EXCAVACIO | EXPLANACIO

ACABAT PERFILAT TALUS

EXCAVACIO RASA 4 M

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES DINTRE OBRA
DISPOSICIO MONODIPOSIT DE TERRES

TERRA SELECCIONADA APORTACIO

ESTESA | PICONATGE SOL ADEQUAT 95 %

REPAS | PICONATGE CAIXA PAVIMENT 95 %

ANIVELLACIO | REPAS TERRENY

FORMACIO EXPLANADA GRAVA

CARREGA, TRANSPORT MAX 15 KM 7TM | CANON ABOCADOR
ARRANADA ARBRE EXISTENT, CARREGA, TRANSPORT | CANON

2- PAVIMENTS

TOT-U 98%

SAULO 5 CM GRUIX

SUBMINISTRAMENT | FORMACIO GRAO FUSTA TRACTADA

4- JARDINERIA

EXCAVACIO FORAT

APORTACIO TERRA JARDINERA

SUBMINISTRAMENT DE 200 HEDERA/HELIX 10/30 CM ALT CONT
SUBMINISTRAMENT DE 60 ARBUST MEDITERRANI

PLANTACIO DE 160 ARBUST

5- ESCALES
NETEJA

6- PASSERA FORMACIO DE PEDRES
SUBMINISTRAMENT | FORMACIO DE PASSERA DE PEDRA

7- QUALITAT
ASSAIG DENSITAT
DETERMINACIO HUMITAT

8- VARIS

PAPERERA RUSTICA DAUS

SUBMINISTRAMENT | FORMACIO BARANA DE TRONCS
SUBMINISTRAMENT ROTUL

BOCAS DE REG SOTERRADES

CERCAT LUX SIMPLE TORSIO ACABAT MALLA GALVANITZAT EN CALENT

COL-LOCACIO MATERIALS CERCAT LUX SIMPLE | TORSIO
COL-LOCACIO D’ UNA FONT DE PEDRA
COL-LOCACIO DE 4 NIUS DE FUSTA




COL-LOCACIO 3 TAULES DE PICNIC

9- SEGURETAT | SALUT
SEGURETAT | SALUT

DATA D’INICI DE L'OBRA
(data de 'acta de replanteig)

29/03/2007 ( les obres han comencat
efectivament en el mes de juny de 2007)

DATA D’ACABAMENT DE L'OBRA
(data de I'acta de recepcio)

2/01/2008

NOM DE LA PERSONA
DESIGNADA PER L’AJUNTAMENT

Joan Marti Guasch- Alcalde

NOM DEL REDACTOR DEL
PROJECTE

Pons Julian arquitectes i GPM
consultors




DADES ADMINISTRATIVES

DOCUMENTACIO TECNICA

Projecte

Data d’aprovacio

05/04/2006

Organ d’aprovacio 1

Ple

1 Ple, Comissio de Govern, Decret de Presidéncia, Decret de Govern

PRESSUPOST

DADES ECONOMIQUES

Inicial

116.343,09.-

Modificat

D’adjudicacio

84.282,16.- ( PEM,; falta aplicar la
baixa, 19% de DG i Bl i IVA)

De tancament de I'obra

101.046,74.-

SUBVENCIONS

APORTACIO AJUNTAMENT

Nom de I'’Ajuntament

Sant Pere de

Riudebitlles
Concepte Obres
Quantitat 58.171,55.-
Nom de I'’Ajuntament Sant Pere de

Riudebitlles
Concepte Projecte
Quantitat 2.885,07.-
Nom de I'’Ajuntament Sant Pere de

Riudebitlles
Concepte Direccio
Quantitat 2.933,02.-
APORTACIO CONSELL COMARCAL
Concepte PUOSC
Quantitat 58.171,55.-
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Fotos prévies a l'inici de les obres




Fotos posteriors a les obres



