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D A D E S    T È C N I Q U E S                            
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE ( memòria) 
 
ESTAT INICIAL  
 
L’objectiu d’aquest projecte és la recuperació de l’entorn fluvial del riu 
Mediona-Bitlles tant a nivell de preservació de l’espai natural com de 
recuperació de l’ús social, històric i recreatiu del riu sempre de manera 
sostenible. 
 
El riu Mediona-Bitlles travessa els termes municipals de Mediona,  Sant Pere 
de Riudebitlles, Torrelavit fins desembocar al riu Anoia.  
 
Pel que fa a l’entorn de l’actuació a Mediona, aquest espai es situa a la 
sortida del nucli històric de Sant Joan de Mediona en direcció al Castell de 
Mediona, a l’alçada  del paratge anomenat “els horts de Mediona” hi trobem el 
camí d’accés. Es tracta d’un camí formigonat en els primers metres, un segon 
tram empedrat i un tram final força degradat i ple de xaragalls producte de les 
aigües d’escorrentia sense conducció.  
 
Aquest espai es situa a la sortida del nucli històric de Sant Joan de Mediona 
en direcció al Castell de Mediona, a l’alçada del paratge anomenat “els horts 
de Mediona” hi trobem el camí d’accés. 
 
Es tracta d’un camí formigonat en els primers metres, un segon tram   
empedrat i un tram final força degradat i ple de xaragalls producte de les  
aigües ’escorrentia sense conducció. L’anomenen “Els Rentadors”, originaris 
de principis    del Segle XX i creats com a espai de servei públic gratuït, on 
tothom anava a fer     societat mentre es rentava. Actualment són un lloc 
simbòlic per la seva ubicació  i    per la particularitat de ser la zona més fresca 
i tranquil·la del poble de    Sant     Joan de Mediona. 
Es tracta doncs d’un espai de gran importància social pels habitants de 
Mediona i molt   utilitzat  com  a  zona  d’esbarjo  i  picnic.  A  banda  dels  
propis rentadors, disposa de diverses taules de pedra de molí, bancs de 
pedra, una font i abundant arbrat que proporciona una bona ombra i que 
propicia les activitats d’esbarjo.  La popularitat i estimació d’aquest l’entorn 
històric  fa   que    actualment encara s’hi realitzi un aplec popular com a 
mínim un cop l’any. 
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Pel que fa a l’estat de l’entorn      començarem     pels rentadors,  que avui en 
dia conserven encara l’estructura però el seu estat de conservació és 
millorable.    Hi trobem pedres trencades i brutícia, bàsicament fruit d’accions 
de vandalisme. 
L’espai en general es troba força degradat degut principalment a les deixalles 
que s’hi troben: llaunes, papers, vidres, fustes, restes de menjar... 
 
D’altra banda cal destacar que el riu també presenta una qualitat pèssima, ja 
que la sequera d’enguany ha fet que l’aigua no flueixi, i    que   en   diferents 
punts es quedi estancada i creï problemes de males olors, que fan que el lloc   
perdi   part del seu atractiu, sense oblidar tampoc les deixalles abocades a la 
llera. 
 
Pel que fa a vegetació, podem distingir tres zones diferents. Per una banda,  
als marges del camí d’accés hi trobem   fonoll (  Foeniculum vulgare Miller),    
alzina (Quercus ilex) i horts de propietat     privada   entre   d’altres. Un cop 
arribats als rentadors i actual zona de picnic ens trobem amb una  abundant    
plantació   de plàtans (Platanus x hispanica), pollancres (Populus nigra), 
canyís    (Phragmites australis) i canya (Arundo donax). Aquestes dues 
últimes espècies, ompletament relacionades amb l’aigua, les trobem als 
marges de la llera del riu. 
 
I per últim, com a vegetació ripària   trobem   bàsicament  freixes de   fulla  
petita (Fraxinus angustifolia) i roures (Quercus pubescens) que encara   que  
no   sigui una espècie comú del bosc de ribera, hi  està  molt   associada. 
També hi trobem arbustos   característics    de     la   riera   com: els joncs 
(Juncus subulatus), i els esbarzers (Rubus ulmifolius). 
 
L’índex QBR, en aquest cas, és      força baix   (QBR=5),   fet que representa 
una degradació extrema del bosc de ribera i ens    manifesta    la necessitat   
de dur a terme una actuació important per tractar de      pal·liar-ho i     
conservar els valors aquest entorn. Aquest índex tant baix    és degut a que: 
no hi ha massa cobertura vegetal de la ribera (entre un 10-50 %); la 
connectivitat    entre  el bosc  de ribera 
i l’ecosistema forestal és petita; els arbres i els   arbustos   es    distribueixen   
en taques sense seguir una    continuïtat;   existeixen estructures    
construidse   per l’home; trobem alguna espècie introduïda (al·lòctona)    
aïllada     com el plataner (Platanus x hispanica) i la canya (Arundo donax); 
existeixen   grans quantitats de deixalles abocades; i finalment, hi ha signes 
d’alteració que modifiquen el   canal del riu destacant la resclosa,     
qualificada en el    QBR    com    a infraestructura transversal en el llit del riu. 
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DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  
 
Les mesures concretes proposades per l’entorn dels rentadors de Sant   Joan de 
Mediona són les següents: 
 
• Jardí mediterrani: Al marge dret de l’inici del camí d’entrada cap  als rentadors  
es crearà una zona de jardí mediterrani d’arbustos. Per tal de poder-ho fer caldrà 
condicionar prèviament el terreny. 
• Refer el rec: Per tal d’evitar inundacions a la zona dels rentadors,   cal arreglar 
el rec que transcorre pel costat del camí, i que drena les aigües del camí i de les 
vinyes que hi ha al costat cap al riu. 
• Condicionament de la vora del camí: al costat del camí d’accés als rentadors 
hi trobem un talús de 3-4 m d’amplada que actualment està   ple de  runa i terres 
apilades. L’actuació que es proposa consisteix en retirar    aquesta   runa    en la 
mesura que sigui possible, la resta escampar-la com   a   base   de   reblert   per 
aplanar l’espai i posteriorment    afegir-hi   una   capa de terra vegetal bona. Així 
obtindrem una zona més plana i  adequada per a    poder plantar-hi les diferents 
espècies vegetals. 
• Restauració del camí: El camí d’accés es disposa en un tram d’un “paviment” 
a base de pedres que permeten mantenir la permeabilitat del terreny i un aspecte 
natural. Es proposa empedrar   la  totalitat  del camí      d’accés al safareig i fer-lo 
arribar fins al punt al  mateix riu per tal que serveixi per baixar-hi. Donat que una 
part del camí ja disposa de paviment de pedra, caldrà seguir la mateixa tipologia 
per a la resta del tram. 
• Reconstrucció dels rentadors: Aquesta   proposta   consisteix  en reparar les 
pedres que estiguin    trencades   dels   rentadors   i    les pèrdues que tenen els 
Rentadors. En aquest apartat s’inclou la  neteja  de la canalització que va des de 
la resclosa fins al safareig. 
• Condicionament general de l’entorn: caldria posar papereres al voltant de les 
taules per evitar l’abocament de deixalles a   l’entorn  i   col·locar   una barana de 
fusta al voltant de la font per tal d’evitar   possibles   caigudes   dels    visitants de 
l’entorn. 
• Rètol informatiu: Es proposa posar un rètol informatiu de fusta, que   contingui 
un plànol general de l’indret, una breu explicació    sobre  el safareig  i   la    seva 
importància pel poble de Mediona així com les  indicacions  bàsiques  a  tenir en 
compte pel manteniment de l’entorn (    llençar les deixalles  a  la  paperera,   no 
accedir-hi en cotxe, tenir cura de l’entorn,...). 
• Plantació: Dins aquest apartat s’inclouen totes les mesures relacionades amb 
la plantació de les diferents espècies seleccionades per cadascuna de les zones. 
En una primera fase s’adequarà el terreny per a que sigui apte per      a poder-hi 
plantar els diferents individus arboris o arbustius i fer la sembra     d’herbàcies, a 
continuació s’hi posarà terra per a jardineria. Quan està tot   a   punt  ja  es   pot 
procedir a la plantació o sembra de les espècies. 
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Aquesta s’ha de dur a terme de la següent manera: 
 
- Inici del camí (Zona A) : tal i com s’ha descrit    més   amunt, en aquest punt es 
crearà una zona de jardí    mediterrani   amb  una   olivera i     diferents arbustos 
(romaní, farigola, càdec, lavanda,...).  
 
- A la zona del talús que s’ha condicionat a la vora del camí (Zona B),    s’hi farà 
una sembra d’herbàcies mediterrànies com ara el dactilis (Dactylis glomerata), el 
Lotus corniculatus, la pentinella (Sanguisorba minor), la     camabruna (Psoralea 
bituminosa), el llistó (Brachypodium retusum), el gram    (Cynodon dactylon), i el 
fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides), que actuaran com a fixadores del 
marge. Com a vegetació arbòria (zona C) es plantaran  alzines     (Quercus ilex), 
pins (Pinus halepensis), aladerns (Rhamnus alaternus)    i   llentiscles   (Pistacia 
lentiscus). Caldrà no fer-ho amb molta densitat per evitar tapar les vistes del bosc 
de ribera. 
 
Arribant als rentadors, al marge esquerre del camí (zona D), es plantaran alguns 
oms (Ulmus minor) i arbustos mediterranis. 
La seqüència proposada per aquesta part del camí quedaria així: alzines + pins + 
aladerns + llentiscles – om. 
 
A l’altra banda del riu (zona E), es procedirà a la retirada      del   marge de pedra 
seca i condicionament del terreny i la posterior plantació de vegetació   de ribera. 
Per aquesta zona es proposa la plantació de    salzes  (Salix Alba),     pollancres 
(Populus Nigra), àlbers (Polus Alba) i algun vern (Aluns Glutinosa). 
 
La seva disposició es defineix segons la seva afinitat a la proximitat a l’aigua del 
riu com segueix: 
- primera línia: salzes arbustius 

- segona línia: pollancres – àlbers- vern – àlbers – pollancres. 
 

• Millora de la qualitat de les aigües: En aquest sentit es proposa la introducció 
d’alguna espècie aquàtica que potenciï el procés d’autodepuració del riu, ja que a 
la zona on es troba la resclosa, sovint hi ha aigües estancades     que esdevenen 
riques en nutrients, i aquesta és una situació en la qual es desenvolupen molt bé 
aquest tipus d’espècies. 
Bàsicament proposem una sola espècie, la llentia d’aigua   (Lemna gibba).     Es 
tracta d’una planta que viu surant, amb una llarga arrel que penja sota    l'aigua i 
unes fulles amb forma de llentia. Sovint les fulles generen altres fulles per divisió 
asexual. És molt convexa pel revers (la part submergida). Destaca      perquè és 
capaç de viure en aigües eutrofitzades, realitzant un bon treball   de    depuració 
d’aquestes. 
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ENUMERACIÓ DE LES PARTIDES A EXECUTAR 
 

1- MOVIMENTS DE TERRES 
TOPOGRAF 
EXCAVACIO RASA 4 MT FONDARIA* 2 MT D'AMPLADA  
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES DINS D’ OBRA  
TRANSPORT DE RUNA MAX 15KM I CAMIÓ 7TM  
FORMACIÓ DE MUR PEDRA SECA  

 
      2- PAVIMENTS 
      ESTESA I PICONATGE SOL ADEQUAT 95%  
      REPAS I APICONAT ESPLANADA 95%  
      REPAS I APICONAT CAIXA PAVIMENT 95%  
     TOT-U ESTESA I PICONATGE 98%  
      PAVIMENT PEDRA NATURAL GRES 40MM GRESO  
      PEDRA CALCAREA 3/5CM GRUIX, SOLERA 12CM  
      CANAL EN V DE FORMIGO HM30 COLOREJAT SUPERFICIALMENT  

3- RESTAURACIÓ 
      IMPERMEABILITZACIÓ DEL SAFAREIG  
      4- JARDINERIA 
      EXCAVACIÓ FORAT  
      EXCAVACIÓ RASA PLANTACIÓ  
      EXCAVACIÓ FORAT 0 
      APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TIERRA JARDINERA I ESBROSSADA SELECTIVA   
      SUBMINISTRAMENT  DE 20 ARBRES D’ARREL NUA  
      SUBMINISTRAMENT  DE 7 QUERCUX ILEX 20/25 CIR PT 
      SUBMINISTRAMENT DE 10 PINUS HALAPENSIS 4/6 M ALT PT  
      SUBMINISTRAMENT DE 200 LEMNA MINOR RD  
      SUBMINISTRAMENT DE 12 POPULUS ALBA 16/18 PER RD  
      SUBMINISTRAMENT DE 12 POPULUS NIGRA 18/20 PER RD  
      SUBMINISTRAMENT DE 55 ARBUST MEDITERRANI CONT 2,5 L  
      PLANTACIO DE 55 ARBUST 0,1 A 0,6 M AMB MITJANS MANUALS  
      PLANTACIO DE 17 ARBRES 1,5/3 M ALT CON CAMION GRUA  
      PLANTACIO DE 44 ARBRES 16/25 CM CIRC PT CAMION GRUA 
      BARREJA GRAMINIA  
      M2 SEMBRA BARREJA PLANTAS HERBÀCIES  
      TUTOR ARBRE 3 CM  
      MANTENIMENT  
     5- CONTROL QUALITAT  

     6- VARIS 
     PAPERERA RÚSTICA DAUS  
     SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ BARANA DE TRONCS  
     SUBMINISTRAMENT RÒTUL  
     BOCAS DE REG SOTERRADES  
     REMATS (RECRESCUT DEL CANAL I ALTRES)  
     IMPREVISTOS VARIS  
     7- SEGURETAT I SALUT 
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ACTA DE REPLANTEIG  

               
™   SENSE MODIFICACIONS 
X   AMB MODIFICACIONS  
1.- Les pedres del safareig ja estan canviades, en lloc es durà a terme 
la impermeabilització del safareig amb resines transparents. 
2.- La localització del rètol queda per definir. 
3.- Refer el mur de pedra del costat del camí a la zona del safareig. 
4.- El rètol galvanitzat i el suports s’eliminen. 
5.- Canvi de localització del camí d’accés al riu, es baixarà pel costat 
de la font. 
6.- S’adequarà el pas del riu amb pedra natural. 
7.- La zona de plantació (E) queda reduïda a la part de davant del 
mur. El mur es manté. Aquesta vegetació es plantarà en la mesura 
que sigui possible al llarg del riu on s’hagi desbroçat. 
8.- Eliminar la morera morta i eliminar les branques més baixes de la 
resta d’arbres. 
9.- Recreixer el mur del canal del reg que alimenta el safareig. 
10.- El safareig quedarà protegit amb una barana de fusta. 
 
En qualsevol cas, el pressupost s’ha de revisar per preveure les 
noves actuacions i canvis que constan en aquesta acta, que en 
qualsevol cas pot superar l’import previst en el projecte. 
 

          

 
ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS     

 

SI �   NO X 

 
Nº 1:__/__/__ 
Nº 2:__/__/__ 
Nº 3:__/__/__ 
Nº 4:__/__/__ 

 
 
 

DATA D’INICI DE L’OBRA   
(data de l’acta de replanteig) 

15/02/2007 
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DATA D’ACABAMENT DE L’OBRA  
(data certificat final d’obra) 

05/11/2009 

                                                                                                    
NOM DE LA PERSONA 
DESIGNADA PER L’AJUNTAMENT 

Servand Casas Mateo- Alcalde 
 
 

 
NOM DEL REDACTOR DEL 
PROJECTE  

Pons Julian arquitectes i GPM 
consultors 
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D A D E S    A D M I N I S T R A T I V E S                            
 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
Projecte   
     Data d’aprovació 05/04/2006 
     Organ d’aprovació 1 Ple 
  
 
1 Ple, Comissió de Govern, Decret de Presidència, Decret de Govern 

 
 
ACTA DE REPLANTEIG 
Data d’aprovació 15/02/2007 
Nom de les persones que 
signen 

Ramón Xena Pareta 
Servand Casas Mateo 
Gemma Pellisa Mateo 
Oscar Muñoz Pacheco 
Fernando Carmona Hermoso 
Sandra López 
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D A D E S    E C O N Ò M I Q U E S                            
PRESSUPOST 
Inicial 114.365,82.- 
Modificat  ---------------- 
D’adjudicació  82.849,77.- ( PEM; falta aplicar la 

baixa, 19% de DG i BI i IVA ) 
De tancament de l’obra 99.383,80.- 
 
 
SUBVENCIONS 
 
APORTACIÓ AJUNTAMENT 
Nom de l’Ajuntament Mediona 
Concepte Obres 
Quantitat 57.182,91.- 
  
Nom de l’Ajuntament Mediona 
Concepte Projecte 
Quantitat  2.836,03.- 
 
Nom de l’Ajuntament Mediona 
Concepte Direcció 
Quantitat  2.883,17.- 
 
APORTACIÓ CONSELL COMARCAL 
Concepte PUOSC 
Quantitat 57.182.91.- 
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LOCALITZACIÓ DE L’OBRA I FOTOGRAFÍES 
 
Localització de l’obra 
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Fotos prèvies a  l’inici de les obres 
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Fotos posteriors a  les obres 
 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


